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SECCION TEATROS DE CADIZ

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA ADJUDICACION DEL
CONTRATO DE SONORIZACION DE LOS ESPECTACULOS DE LA PROGRAMACION
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2017 DEL GRAN TEATRO FALLA.

1.- OBJETO Y JUSTIFICACION.

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas es regular la contratacion de los
suministros, en réegimen de alquiler, que se detallan y que estan relacionados con las
necesidades de sonorizacion de los siguientes espectaculos: LA CANTANTE CALVA, EN
LAS ESCENA UNA HABITACION PROPIA, TEATRO LA VELOCIDAD DEL OTONO,
ELEGY, LA AUTORA DE LAS MENINAS, que se van a celebrar dentro de la programacion
oficial septiembre-diciembre 2017 del Gran Teatro Falla.

2.- DESCRIPCION DETALLADA DE LA PRESTACION:

Condiciones generales de prestacion:

El adjudicatario debera aportar tanto los materiales como el personal técnico necesario,
asi como el transporte, montaje y desmontaje de los equipos, elementos y materiales que
resulten necesarios, debiendo quedar desmontado los mismos y retirados fuera del Teatro a
la conclusion del desmontaje de la dltima funcion de cada espectaculo.

Asimismo el adjudicatario se encargara de la carga, descarga y distribucion del
material a emplear debiendo depositarlos en cada lugar de utilizacion indicado por el técnico

municipal.

Los equipos deberan ser de altas prestaciones por ejemplo: NEXO, d&b, Meyer o
similar.

Todo el sistema P.A o de monitores, debera ser compatible, debiendo garantizarse la
interconectividad.

La mesa de mezcla o control digital debera contar con un minimo de 32 CH y 16
envios, de la gama YAMAHA, SOUNDCRAFT, DIGICO o similar.

La distribucion en sala del sistema solicitado se realizara bajo criterio técnico de la
compafia y del responsable técnico del Teatro, pudiendo este instalarse en el escenario,
(en cuyo caso se haria estacado), o distribuido en los diferentes niveles de palco o de
ambas formas.

Se debe garantizar un sonido limpio y claro con ausencias de ruidos e interferencias.

El adjudicatario debera disponer de todo el material necesario para la ejecucion y el
desarrollo optimo de la sonorizacion de los espectaculos, asi como el material de reserva
que garantice la correcta ejecucion del contrato y el personal necesario encargado de la
instalacion, pruebas y desarrollo de los espectaculos.
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Son objeto del presente contrato especificamente las siguientes prestaciones:

a) LA CANTANTE CALVA: 29Y 30 DE SEPTIEMBRE 2017:
NECESIDADES SEGUN FICHA TECNICA INCLUIDA EN ANEXO 1

b) EN LA ESCENA UNA HABITACION PROPIA: 17 DE OCTUBRE 2017.
NECESIDADES SEGUN FICHA TECNICA INCLUIDA EN ANEXO 1

DIZ

¢) TEATRO LA VELOCIDAD DEL IOTONO., 3Y 4 DE NOVIEMBRE 2017.
NECESIDADES SEGUN FICHA TECNICA INCLUIDA EN ANEXO |

"C}#"'{!:l(!" de Mendozn

d) ELEGY:7 DE NOVIEMBRE 2017
NECESIDADES SEGUN FICHA TECNICA INCLUIDA EN ANEXO |

TEATROS DE CA

e) LA AUTORA DE LAS MENINAS: 2 DE DICIEMBRE 2017
NECESIDADES SEGUN FICHA TECNICA INCLUIDA EN ANEXO 1

TECNICL LRI LIV bt
Mavia José Ga

Fdo.:

3.- TIPO MAXIMO DE LICITACION

Se establece un tipo maximo de licitacion de SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS
CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS (6.280,99€) mas MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE
EUROS CON UN CENTIMO (1.319,01€) en concepto de IVA (21%) lo que supone un total
de SIETE MIL SEISCIENTOS EUROS (7.600,00€).

4.- PARTIDA PRESUPUESTARIA
040123335022609 ACTIVIDADES CULTURALES.

5.- LUGAR Y HORARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO.
GRAN TEATRO FALLA

Precio

6.- CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA BAREMACION
(—\b
¢
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s EN LA ESCENA UNA HABITACION PROPIA: 17 DE OCTUBRE 2017.

2 ANEXO
-~ NECESIDADES TECNICAS DE SONIDO DE LOS ESPECTACULOS:
j‘: e LA CANTANTE CALVA: 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2017.

e« TEATRO LA VELOCIDAD DEL OTONO, 3Y 4 DE NOVIEMBRE 2017.

TEATRO

o ELEGY: 7 DE NOVIEMBRE 2017.

Maria José Gafeia Deloado de Mendozan

« LA AUTORA DE LAS MENINAS: 2 DE DICIEMBRE 2017.

FEUNICO GE

Fdo.:

VeBe
LA TTE. DE ALCALDE DELEG/\\D‘A DE CULTURA

~

Fdo: Eva Tubio Martinez




SEPTIEMBRE

EVENTO LA CANTANTE CALVA
FECHA 29Y 30
N2 DE FUNCIONES 1+2

H. COMIENZO FUNCION

dia 29 alas21:00 hy dia 30 a las 19:30h y 22:00h

DURACION

1 hora 20 mntos. Sin descanso

FECHA COMIENZO MONTAJE

29/9/2017

H. COMIENZO MONTAJE

9:00 h.

HORARIO PREVISTO*

Dia 29 de 9:00h. a 14:00h. y 16:00h. a fin de funcién
Dia 30 de 17:00 h. al final del desmontaje

H. DE FINALIZACION DESMONTAIJE *

Aproximadamente las 01:00 h.

H. PRUEBA DE SONIDO *

Puede ser en la franja de 14:00 a 16:00 horas del
dia 29 quedando establecida la pausa de comida en otro horario

N2. TECNICO A TIEMPO TOTAL *

1

N2 TECNICOS DURANTE EL MONTAIJE
Y DESMONTAIE

Minimo 3

*Los horarios son estimados, pudiendo

sufrir alguna modificacidn por necesidades técnicas

* Esta produccion lleva proyecciones de video, todo el material es aportado por la CIA. El técnico deberd ayudar en

las labores de montaje y asistencia.

NECESIDADES TECNICAS

L

SONIDO

PA * LYR Minimo 6000 w
SUBGRAVES * INDEPENDIENTE Minimo 2000 w
FRONTFILL no
MONITORES DE ESCENARIO 2 Minimo 800 w por unidad
SURROUND L+C+R Minimo 800 w por unidad
OTROS 8 ENVIOS INDEPENDIENTES

Prever 5 micréfonos ambientes ( a criterio técnico de la CIA)

*El sisterma podrd instalarse estacado e

* Los subgraves deberan ser instalados
emplazamiento

n escenario o distribuidos en los diferentes niveles de palcos

en el foso de orquesta, salvo que por motivos técnicos no pueda ser ése su

Debe preverse cableado suficiente y material auxiliar para los distintas posibilidades de montaje

VIDEO




OCTUBRE

EVENTO UNA HABITACION PROPIA (escenario)*
FECHA Dia 17
N2 DE FUNCIONES 1

H. COMIENZO FUNCION

Dia 17 alas 21:00h

DURACION

70 mntos. Sin descanso

FECHA COMIENZO MONTAIE

Mismo dia

H. COMIENZO MONTAJE

9:00 h.

HORARIO PREVISTO*

Dia 29 de 9:00h. a 14:00h. y 16:00h. a fin de desmontaje

H. DE FINALIZACION DESMONTAJE *

Aproximadamente las 23:30 h.

H. PRUEBA DE SONIDO *

Puede ser en la franja de 14:00 a 16:00
quedando establecida la pausa de comida en otro horario

Ne. TECNICO A TIEMPO TOTAL

1

N2 TECNICOS DURANTE EL MONTAIE
Y DESMONTAIE

Minimo 3

*Los horarios son estimados, pudiendo sufrir alguna modificacion por necesidades técnicas

*En ésta obra, el espacio escénico y el publico comparten el escenario fisico del teatro, pudiendo ocupar el publico

diferentes formas (frontal, frontal lateral o circular)

NECESIDADES TECNICAS

SONIDO

PA. ¥ LYR Minimo 4000 w

SUBGRAVES * INDEPENDIENTE Minimo 2000 w

FRONT FILL no

MONITORES DE ESCENARIO 2 independientes Minimo 800 w por unidad

SURROUND no

MESA DE CONTROL DIGITAL MINIMO 32 CH 16 Soundcraf, Digico, Yamaha o similar calidad

envios

OTROS 1 MIC SM 58 con pié, 2 cajas de inyeccion para teclado eléctrico L+R
Prever la posibilidad de sonorizar piano acustico con micréfonos Neumann
kM 184 o similar

* Debe preverse cableado suficiente y material auxiliar para los distintas posibilidades de montaje

VIDEO




NOVIEMBRE

EVENTO LA VELOCIDAD DEL OTORO

FECHA Dias3vy4

N2 DE FUNCIONES 2

H. COMIENZO FUNCION Ambos dias a las 21:00h

DURACION 90 mntos. Sin descanso

FECHA COMIENZO MONTAIJE Mismo dia

H. COMIENZO MONTAIJE 9:00 h.

HORARIO PREVISTO* Dia 3 de 9:00h. a 14:00h. y 16:00h. a fin de funcidn

Dia 4 de 18:00 h. a final del desmontaje

H. DE FINALIZACION DESMONTAJE * | Aproximadamente las 00:00 h.

H. PRUEBA DE SONIDO * Puede ser en la franja de 14:00 a 16:00
quedando establecida la pausa de comida en otro horario
N2. TECNICO A TIEMPO TOTAL 1

N2 TECNICOS DURANTE EL MONTAJE | Minimo 3
Y DESMONTAJE

*Los horarios son estimados, pudiendo sufrir alguna modificacion por necesidades técnicas

NECESIDADES TECNICAS

SONIDO
PA ¥ LYR Minimo 6000 w
SUBGRAVES * 2 a Envio independiente | Minimo 2000 w
FRONT FILL Ajustado a P.A. 1 envio Minimo 800 w por canal

independientes con delay

MONITORES DE ESCENARIO | 4 a envios independientes | Minimo 800 w por unidad

SURRQUND no
MICROFONOS 4 mic ambientes AKG C1000 o similar
OTROS Piés para micros y monitores

*El sistema de P.A. podré instalarse estacado en escenario o distribuido por los diferentes niveles de palcos

*Los subgraves deberdn ser instalados en el foso de orquesta, salvo que por razones técnicas no pueda ser ése su

emplazamiento

* Debe preverse cableado suficiente y material auxiliar para los distintas posibilidades de montaje

VIDEO




NOVIEMBRE

EVENTO Elegy (escenario)*

FECHA Dia 7

N2 DE FUNCIONES 1

H. COMIENZO FUNCION Dia 7 a las 21:00h

DURACION 75mntos. Sin descanso

FECHA COMIENZO MONTAIE Mismo dia

H. COMIENZO MONTAJE 9:00 h.

HORARIO PREVISTO* 9:00h. a 14:00h. y 16:00h. a fin de desmontaje

H. DE FINALIZACION DESMONTAJE * | Aproximadamente las 00:00 h.

H. PRUEBA DE SONIDO * Puede ser en la franja de 14:00 a 16:00
qguedando establecida la pausa de comida en otro horario

Ne. TECNICO A TIEMPO TOTAL 1

N2 TECNICOS DURANTE EL MONTAJE | Minimo 3

Y DESMONTAIE

*Los horarios son estimados, pudiendo sufrir alguna modificacion por necesidades técnicas

*En ésta obra, el espacio escénico y el publico comparten el escenario fisico del teatro, pudiendo ocupar el publico
diferentes formas (frontal, frontal lateral o circular)

| NECESIDADES TECNICAS

SONIDO
PA * LYR Minimo 4000 w
SUBGRAVES * independiente Minimo 2000 w
FRONTFILL no
MONITORES DE ESCENARIO no
SURROUND no
MESA DE MEZCLA Fuente de sonido: un | Soundcraf, Digico, Yamaha o similar calidad
ordenador®
OTROS Cable adaptador minijack para entrada a mesa de ordenador

* Debe preverse cableado suficiente y material auxiliar para los distintas posibilidades de montaje

* ordenador aportado por la CIA

VIDEO




DICIEMBRE

EVENTO LA AUTORA DE LAS MENINAS
FECHA DiA 2
N2 DE FUNCIONES 1
H. COMIENZO FUNCION 21:00 h
DURACION 1 H. 40" Sin descanso
FECHA COMIENZO MONTAIJE Mismo dia
H. COMIENZO MONTAJE 9:00 h.
HORARIO PREVISTO* 9:00h. a 14:00h. y 16:00h. a final del desmontaje
H. DE FINALIZACION DESMONTAJE * | Aproximadamente las 01:00 h.
H. PRUEBA DE SONIDO * 14:00 a 16:00
quedando establecida la pausa de comida en otro horario
N2. TECNICO A TIEMPO TOTAL * 1
N2 TECNICOS DURANTE EL MONTAJE | Minimo 3
Y DESMONTAIJE

*Los horarios son estimados, pudiendo sufrir alguna modificacién por necesidades técnicas

*Esta produccidn lleva proyecciones de video, todo el material es aportado por la CIA. El técnico podra ayudar en las
labores de montaje y asistencia.

NECESIDADES TECNICAS
SONIDO
P.A * L,C,R Minimo 6000 w (
SUBGRAVES * 2 a Envio independientes | Minimo 2000 w
FRONT FILL Ajustado a P.A. 1 envio Minimo 800 w por canal

independientes con delay
MONITORES DE ESCENARIO | 4 a envios independientes | Minimo 800 w por unidad

SURROUND no
MICROFONOS no
OTROS Los monitores iran situados: 2 cenitalmente sobre el escenario y 2 en el foro a 3

metros (prever tripodes para esa altura)
*El sistema de P.A. podrd instalarse estacado en escenario o distribuido por los diferentes niveles de palcos

*Los subgraves deberan ser instalados en el foso de orquesta, salvo que por razones técnicas no pueda ser ése su
p

emplazamiento

* Debe preverse cableado suficiente y material auxiliar para los distintas posibilidades de montaje




